



ADENDO 01
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2019.11.28.001

OBJETO: Contratação de empresa para reforma da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.

O Município de Aquiraz por intermédio da Presidente da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, acatando as justificativas da Secretaria de Educação e Assessoria Jurídica, efetua por meio deste instrumento as seguintes alterações:

1- DO EDITAL

1.1-DA ALTERAÇÃO- Alterem-se o Cronograma Físico-Financeiro, com inserção de valores das etapas do cronograma, ficando em conformidade com os valores já constantes nos orçamentos e composições unitárias apresentadas, conforme novo anexo, motivos do presente adendo.

A adequação procedida tem por objetivo a ampliação da competitividade, visando esclarecer dúvidas suscitadas por empresas interessadas na participação do certame, manifestadas através de consultas.

Como a alteração atinge diretamente a formulação das propostas, e em prol da ampla disputa, a data de abertura passa a ser **17/02/2020- às 09:00 hs.**

O presente adendo passa a fazer parte integrante do edital de licitação da concorrência 2019.11.28.001, permanecendo inalteradas as demais cláusulas, condições e anexos do referido edital.

Aquiraz, 07 de Janeiro de 2020


MARTA REJANE MARQUES PINHEIRO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ
 CNPJ: 29.987.149/0001-98

Obra
 REFORMA PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 09/2019 - Ceará 27,7%
 SEINFRA - 026 - Ceará

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,20%
 Mensalista: 48,69%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 19.737,13	100,00% 19.737,13					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DE ENTULHO	100,00% 5.847,64	100,00% 5.847,64					
3	SERVIÇOS AUXILIARES	100,00% 1.809,05	100,00% 1.809,05					
4	FUNDAÇÕES	100,00% 14.943,49	100,00% 14.943,49					
5	ESTRUTURA	100,00% 7.955,30	100,00% 7.955,30					
6	PISO	100,00% 88.695,76	100,00% 88.695,76		50,00% 44.347,88	50,00% 44.347,88		
7	REVESTIMENTOS	100,00% 128.970,52	100,00% 128.970,52		40,00% 51.588,21	40,00% 51.588,21	20,00% 25.794,10	20,00% 25.794,10
8	COBERTURA	100,00% 78.362,26	100,00% 78.362,26		50,00% 39.181,13	50,00% 39.181,13		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA	100,00% 74.225,45	100,00% 74.225,45		40,00% 29.690,18	40,00% 29.690,18	20,00% 14.845,09	20,00% 14.845,09
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	100,00% 3.308,40	100,00% 3.308,40		40,00% 1.323,36	40,00% 1.323,36	60,00% 1.985,04	60,00% 1.985,04
11	ESQUADRIAS	100,00% 21.398,87	100,00% 21.398,87		50,00% 10.699,44	50,00% 10.699,44		
12	OUTROS ELEMENTOS E SERVIÇOS	100,00% 111.980,29	100,00% 111.980,29		40,00% 44.792,11	40,00% 44.792,11	20,00% 22.396,06	20,00% 22.396,06
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 6.376,55	100,00% 6.376,55					
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 85.891,56	17,00% 14.601,56	17,00% 14.601,56	16,00% 13.742,65	17,00% 14.601,56	17,00% 14.601,56	16,00% 13.742,65
Porcentagem			8,49%	16,27%	27,69%	30,21%	10,79%	6,55%
Custo			55.129,82	105.644,30	179.873,41	196.246,36	70.093,11	42.515,25
Porcentagem Acumulado			8,49%	24,75%	52,45%	82,66%	93,45%	100,0%
Custo Acumulado			55.129,81	160.774,11	340.647,53	536.893,89	606.987,00	649.502,26

Fábio Barbosa Santos
 FÁBIO BARBOSA SANTOS
 Engenheiro Civil

Fábio Barbosa Santos
 Eng Civil - RNP 061621319-0

Rua Francisco de Sales Flores - Centro - Aquiraz / CE

